
I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-22 (DES.) CAPA SELANTE NO DISTRITO DE SÃO PAULO 26,85% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

465.564,79 
1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 642,17 RA
1.1. SINAPI INSTALAÇÕES DA OBRA - - BDI 1 - 642,17 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    2,25                225,00 BDI 1 285,41 642,17 RA

2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 464.922,62 RA
2.1. SINAPI CAPA SELANTE - -                        -   BDI 1 - 443.907,62 RA

2.1.1. Cotação 02
EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DO 
PAVIMENTO. INCLUSO LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E PINTURA 
DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C

M2 24.750,00                  13,50 BDI 1 17,12 423.720,00 RA

2.1.2. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18.866,93                    0,84 BDI 1 1,07 20.187,62 RA

2.2. SINAPI PINTURA DE SINALIZAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 21.015,00 RA

2.2.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 4.500,00                    3,68 BDI 1 4,67 21.015,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: MATEUS CENTENARO
CREA/CAU: RS 242434

Data ART/RRT: 0
quinta-feira, 19 de maio de 2022

CAPA SELANTE NO DISTRITO DE SÃO PAULO

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VISTA ALEGRE/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CAPA SELANTE NO DISTRITO DE SÃO PAULO

PORTO ALEGRE VISTA ALEGRE/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  642,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÕES DA OBRA  642,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PAVIMENTAÇÃO  464.922,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. CAPA SELANTE  443.907,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  21.015,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 465.564,79 - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 465.564,79 - - - - - - - - - - - 
%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 465.564,79 

Local Responsável Técnico
Nome: MATEUS CENTENARO
CREA/CAU: RS 242434

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 465.564,79

Item Descrição

quinta-feira, 19 de maio de 2022

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CAPA SELANTE NO DISTRITO DE SÃO PAULO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL CAPA SELANTE NO DISTRITO DE SÃO PAULO

VISTA ALEGRE/RS
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_

Quadro de Composição do BDI

AC 5,18%
SG 0,74%
R 0,97%

DF 1,21%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 0,90%

CPRB 4,50%
BDI PAD 20,87%
BDI DES 26,85%

Observações:

Data

Nome: MATEUS CENTENARO
CREA/CAU: RS 242434
ART/RRT: 0

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CAPA SELANTE NO DISTRITO DE SÃO PAULO / CAPA SELANTE NO DISTRITO DE SÃO PAULO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 30,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1‐CP‐ISS‐CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

VISTA ALEGRE/RS quinta-feira, 19 de maio de 2022
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 ‐ 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

. N
º 
AG

RU
PA

DO
R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. 1

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 465.564,79

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1. INSTALAÇÕES DA OBRA - .

1.1.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    2,25 . INSTALAÇÕES DA OBRA 2,25 

2. PAVIMENTAÇÃO - .
2.1. CAPA SELANTE - .

2.1.1.
EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DO 
PAVIMENTO. INCLUSO LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E PINTURA 
DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C

M2 24.750,00 
22.500,00 x 10% para 
preenchimento dos locais mais 
irregulares= .

CAPA SELANTE 24.750,00 

2.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18.866,93 24750 X 0,033 (aprox.) x 23,1 Km
.
CAPA SELANTE 18.866,93 

2.2. PINTURA DE SINALIZAÇÃO - .

2.2.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 4.500,00 extensão do trecho

.

PINTURA DE SINALIZAÇÃO 4.500,00 

.

VISTA ALEGRE/RS
Local Responsável Técnico

Nome: MATEUS CENTENARO
quinta-feira, 19 de maio de 2022 CREA/CAU: RS 242434
Data ART/RRT: 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUB

CAPA SELANTE NO DISTRITO DE SÃO PAULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CAPA SELANTE NO DISTRITO DE SÃO PAULO 0

PMv3.0.4 1 / 1
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE
I001 #DIV/0!
I002 #DIV/0!
I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001
E002
E003
E004
E005 TERRAS BARRIL ‐ FW
E006 ANP/JAN2022
E007
E008
E009
E010
E011
E012
E013
E014
E015

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO
EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 02

EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL 

DO PAVIMENTO. INCLUSO LIMPEZA COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR‐

1C M2
EMPRESA
E005

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 03

EMULSAO ASFALTICA RR‐1C PARA USO EM PVTO ASFALTICO 

(COLETADO CAIXA ANP ACRESCIDO 17% ICMS) KG
EMPRESA
E006

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
EMULSAO ASFALTICA RR‐1C PARA USO EM PVTO ASFALTICO (COLETADO CAIXA   3,58 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3,58

CAPA SELANTE PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DO PAVIMENTO  13,50 

 13,50
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
#NÚM!

#NÚM!
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
#NÚM!

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
#NÚM!

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
#NÚM!

CAPA SELANTE PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DO PAVIMENTO
EMULSAO ASFALTICA RR‐1C PARA USO EM PVTO ASFALTICO (COLETADO CAIXA 

NOME FONE CONTATO

COTAÇÕES

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: CAPA SELANTE NO DISTRITO DA LINHA SÃO PAULO, VISTA ALEGRE/RS 
 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 
 
 
1.0 - OBJETO 
   O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços necessários para execução 
de CAPA SELANTE sobre um pavimento asfáltico existente, bem como, a sinalização horizontal do eixo do 
pavimento.  
   A área a ser executada a requerida obra, compreende 22.500,00 m2, ou seja, serão 4.500 
metros lineares por 5 metros de largura da pista.  
   Levou-se em conta para a elaboração deste memorial, as prescrições do DAER/RS e 
DNIT/BR. 
    
    
    
2.0 - SERVIÇOS INICIAIS 
 
2.1 - Placa da Obra: 
   Deverá ser instalada 1 (uma) Placa de identificação da obra, MODELO Imagem 01. 
 
Imagem 01 – MODELO identificação da obra 

 
Fonte: o autor (2021). 

 
2.2 - Equipamentos de Segurança: 
   Será dever da Empresa contratada o fornecimento de todos os equipamentos necessários 
tanto para a execução dos serviços, quanto para a segurança dos funcionários envolvidos no trabalho. 
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   Estes equipamentos devem atender as Normas Brasileiras de Segurança. 
2.3 - Limpeza da Pista: 
   A pista deverá ser lavada com uso de jato de água provocando a remoção do material 
existente sobre o pavimento asfáltico para melhorar a aderência entre o pavimento existente e a capa selante. 
Todo o material oriundo da lavagem deverá ser removido para locais previamente determinados. 
   A pista deverá ser limpa, sem poeiras ou materiais orgânicos para permitir que a pintura de 
ligação atinja todos os pontos do calçamento. 
 
 
3.0 – QUANTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Devido à algumas irregularidades no pavimento, e afim de preencher os vazios das áreas 
no menor estado de conservação, adotou-se uma porcentagem de 10% a mais na utilização da composição da 
capa selante a ser aplicada.  
 
   A capa selante é uma camada delgada composta de uma aplicação de material asfáltico 
coberta com agregado fino, com a finalidade de dar uma melhor impermeabilização ao revestimento. 
   Para a execução desta obra, optou-se pela execução com pedra britada. 
   Somente um tipo de agregado será usado e deverá constituir-se de partículas isentas de 
pó, argila, material orgânico ou outro material considerado deletério. Deverá ser procedida a lavagem do agregado 
com equipamento adequado.  
 
3.1 – Especificações  
 
O agregado deverá enquadrar-se nos seguintes requisitos de qualidade:   

a) perda máxima no ensaio de Abrasão Los Angeles (Método de Ensaio DAER n° 211), após 500 revoluções 
........... 40%; 

b) perda máxima no ensaio de sanidade (Método de Ensaio DAER n° 214), usando sulfato de sódio, após 5 
ciclos ........... 10%; 

 
A granulometria do agregado deve obedecer ás especificações do QUADRO 01: 
 
QUADRO 01 

 
Fonte: Especificações gerais – DAER/RS 1998 
 
Recomenda-se as seguintes taxas de agregado e ligante asfáltico: 
 

 ligante asfáltico: 1,0 l/m² de emulsão diluída com 30 a 50% de água; 

 agregado: 3,0 a 6,0 kg/mÂ². 

  
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3.2 - Pintura de Ligação: 
   A pintura de ligação será executada sobre a pista previamente limpa, emulsão por metro 
quadrado, com a temperatura do produto à 60ºC aplicado com caminhão espargidor dotado de barra com bicos 
espargidores e sistema de aquecimento. 
   Na pintura será aplicada emulsão asfáltica tipo RR-1C (DNER-EM 369/97). 
 

 
   Nota: Caberá à empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a composição 

requerida do PMF e submetê-los à apreciação da Fiscalização da Prefeitura Municipal. Além do Laudo com 
memorial fotográfico da empresa executora, deverão ser fornecidos os ensaios tecnológicos de Granulometria, 
Percentual de Betume, Ensaio Marshall e o Controle do Grau de Compactação. 
 
3.5 - Transporte: 
   O transporte da mistura desde a usina até a pista será efetuado com caminhões de 
caçamba basculante. A descarga deverá ser projetada para que a massa seja distribuída uniformemente. 
 
   Nos locais de difícil acesso, como acabamento de caixas de boca-de-lobo, espaços entre 
canteiros, curvas acentuadas, etc. A distribuição deverá ser executada manualmente, obedecendo as espessuras 
pré-determinadas. 
 
 
3.7 - Compactação: 
   Imediatamente após o espalhamento do agregado, deve ser iniciada a rolagem. 

Nos trechos em tangente, a compressão deve iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e 
nas curvas deve progredir sempre do bordo mais baixo para o mais alto. 

  A rolagem prosseguirá somente até se obter uma superfície lisa, inteiramente compactada, 
com as partículas do agregado convenientemente acomodadas. Deve ser evitado qualquer excesso que provoque 
o esmagamento do agregado. 

 
 

    
 
 
4.0 – PINTURA DO EIXO 
4.1 – Pintura de sinalização: 
   Consiste na execução de faixa continua que têm a função de definir e orientar o eixo do 
trecho pavimentado. 
   A faixa de pintura deverá ser na cor AMARELA, de tinta acrílica a base de solvente (NBR 
11862), com propriedades de MICROESFERAS DE VIDRO para sinalização horizontal viária, tipo ll-A (Drop-on) e 
tipo l-B (premix), conforme prescreve a NBR 16184 – Sinalização Horizontal Viária.  
 
 
5.0 – SINALIZAÇÃO DA OBRA 

Toda e qualquer obra ou serviço realizados nas vias públicas, logradouros públicos e outros, que ofereçam 
possibilidade de riscos a terceiros ou empregados, devem ser promovidos de sinalização e isolamento, consoantes 
a NBR-9050, e conforme prescrições a seguir:  
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5.1 - Sinalização em Áreas Especiais: 
   Consiste na execução de faixas que têm a função de definir e orientar os pedestres 
ordenando-os para os locais de travessia na pista, sendo essas executadas com tinta acrílica, na cor branca, para 
faixa de pedestres (4,00m x 0,40m com espaçamento de 0,40m), e nas faixas de retenção, espessura de 0,6 mm.  
 
5.2 - Sinalização vertical: 

A sinalização vertical resulta na aplicação de placas em pontos laterais da via (ruas). 
 
 

5.2.1 – Função: 
Regulamenta obrigações, limitações e educar. A eficiência esperada da colocação correta no campo 

visual, da objetividade e clareza da mensagem, da legibilidade e no entendimento do condutor.  
5.2.2 – Posicionamento dos sinais: 
Os sinais devem ser colocados no lado direito da via, formando um ângulo de 90º a 95º em relação ao eixo 

longitudinal da via. 
A borda inferior dos sinais deve ficar a, no mínimo 1,60m de altura em relação à pista, quando colocada na 

lateral da via. 
5.2.3 – Suporte para Placas: 
 Em tubo de aço galvanizado a quente diâmetro de 2” com espessura da parede de 1,90mm para placas 

de regulamentação e advertência e diâmetro 2” para placas indicativas. 
5.2.4 – Sinalização da Obra: 
Deverão ser previstas placas de identificação da obra, placas de identificação de desvios de tráfego e 

canaletas de proteção aos trabalhadores.  
 
Obs: Toda a sinalização deverá ser executada de acordo com os manuais de ‘’Sinalização Vertical de 

Regulamentação’’ Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da resolução nº 180, de 26/08/2005, e de 
‘’Sinalização Horizontal’’ – Volume IV, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº 236, de 
11/05/2007, devendo também estarem de acordo com as normas da ABNT que tratam desse assunto. 

 
5.3 – Equipamento de proteção individual (EPI): 
 A contratada é obrigatória a fornecer os EPIs necessários e adequados ao risco da atividade e em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção 
contra riscos de acidentes e danos à saúde dos trabalhadores, conforme determina a norma regulamentadora n. 
06 da portaria n. 3214, de 08/06/1978 e suas alterações, da lei n. 6514 de 22/12/1977, que modificou o capitulo V 
do titulo II-CLT.  
 A contratada é obrigada a adquirir somente equipamentos aprovados pelo ministério do trabalho, 
portadores de certificação de aprovação-CA, certificado de registro de fabricante – CRF e certificado de registro do 
importador – CRI; treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado; tornar obrigatório seu uso; substitui-lo 
quando danificado ou extraviado; responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica.  
 Os funcionários devem trabalhar calçados, ficando proibido o uso de calçados abertos. Usar capacete de 
proteção, e todos os outros equipamentos que se fazem necessários. Sistema e equipamento de proteção coletiva 
– SPC e EPC.  
 A contratada deve prioritariamente prever e adotar medidas de proteção coletiva destinadas as condições 
de risco, de modo a preservar a integridade física dos empregados, de terceiros e do meio ambiente, estando a 
obra ou serviço em andamento ou não e em conformidade com as normas regulamentadoras n. 10, 12, 18, 23 e 26 
da portaria n. 3214, de 08/06/1978 e suas alterações, da lei n. 6514 de 22/12/1977, que modificou o capitulo V do 
titulo II da CLT. 
  
6.0 – DIÁRIO DE OBRAS 
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É dever da contratada transcrever os serviços executados no diário de obras, os mesmos deverão ser 
entregues á fiscalização do município juntamente com cada boletim de medição. 

 
7.0 – BOLETIM DE MEDIÇÃO 
 As medições serão feitas proporcional ao executado da obra, sendo de cada obra, seguir a memória de 
cálculo elaborada para o projeto. Na falta da memória de cálculo, fica a cargo da fiscalização medir conforme o 
trecho executado.  
 
8.0 - ENTREGA DA OBRA 
   A obra só será liberada ao trafego após a cura da capa selante e com a sinalização 
posicionada. A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços, fornecer EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, recolher leis sociais referentes aos funcionários que 
trabalharem na mesma, e possuir responsável técnico pela EXECUÇÃO com fornecimento de ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica. 
    

 
Vista Alegre, 24 de maio de 2022 

                                                  
 
 
 
_________________________________          _________________________________ 
Mateus Corrêa Centenaro             Zairo Riboli 
Eng. Civil CREA RS 242434             Prefeito Municipal 
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NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE
92403583000110
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MATEUS CORRÊA CENTENARO

Engenheiro Civil

AVENIDA SOL DA AMÉRICA 347

Avenida SOL DA AMÉRICA 347
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Convênio: Motivo:

Carteira:
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CEP:Bairro:
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UF:
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Contratante
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Atividade Técnica
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Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Estradas - Pavimentação 22.500,00 M²
Orçamento EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE NO DISTRITO DE SÃO PAULO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 09/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGREMATEUS CORRÊA CENTENAROLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



AV. Padre Abílio de Marcos Sponchiado

Sede do distrito de São Paulo

Capa selante com 5,00 m de largura

Faixa amarela a ser pintada - 10 cm

Sentido do fluxo
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MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE - RS

/  /
CAPA SELANTE NO DISTRITO SÃO PAULO

DATA REVISÃO
MODIFICAÇÃO

DESENHO

23/02/2022 R0 EMISSÃO INICIAL MATEUS

ENDEREÇO

Av Pe abilio x Distrito São Paulo

Planta baixa da Capa Selante

Assinaturas:

Contratante:

Resp. técnico:

Zairo Riboli

CPF: 655.490.150-72

Mateus Corrêa Centenaro

Engenheiro Civil

CREA RS 242434, CREA SC 179250-9

01 / 02

MATEUS CENTENARO

Fone: (55) 996105020

E-mail: engmateuscentenaro@gmail.com

Engenheiro Civil

QUADRO DE ÁREAS A PAVIMENTAR

Local

Largura (m) Comprimento (m)
Área (m²)

DISTRITO DA LINHA

SÃO PAULO

5,00 4.500,00 22.500,00

TOTAL 22500,0000

24/05/2022 R1 QUADRO DE ÁREAS MATEUS
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