
I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-22 (DES.) PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS 26,00% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

962.456,57 
1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 34.356,30 RA
1.1. SINAPI INSTALAÇÕES DA OBRA - - BDI 1 - 5.103,00 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    18,00                225,00 BDI 1 283,50 5.103,00 RA

1.2. SINAPI LIMPEZA DA SUPERFÍCIE - -                        -   BDI 1 - 16.354,86 RA
1.2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 8.260,03                    1,57 BDI 1 1,98 16.354,86 RA
1.3. SINAPI LAUDO TECNOLÓGICO - -                        -   BDI 1 - 12.898,44 RA

1.3.1. Cotação 01 ENSAIO DE GRANULOMETRIA, PERCENTUAL DE BETUME, MARSHALL E 
CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFALTICA UNIDADE 81,00                138,47 BDI 2 159,24 12.898,44 RA

2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI E 3 
RUAS DO PITO ACESO - -                        -   BDI 1 - 424.083,66 RA

2.1. SINAPI REPERFILAGEM COM PMF 4CM - -                        -   BDI 1 - 200.721,65 RA

2.1.1. Composição 02 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 
AF_11/2019 M2 3.749,05                    2,44 BDI 1 3,07 11.509,58 RA

2.1.2. SINAPI 100625
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A 
FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 149,96                985,99 BDI 1 1.242,35 186.302,81 RA

2.1.3. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.999,24                    0,84 BDI 2 0,97 2.909,26 RA

2.2. SINAPI CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 3CM - -                        -   BDI 1 - 210.785,72 RA

2.2.1. Composição 02 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 
AF_11/2019 M2 3.749,05                    2,44 BDI 1 3,07 11.509,58 RA

2.2.2. Composição 01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 112,48             1.390,68 BDI 1 1.752,26 197.094,20 RA

2.2.3. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.249,42                    0,84 BDI 2 0,97 2.181,94 RA

2.3. SINAPI PLACA INDICATIVA DE RUA E FAIXA DE PEDESTRES - -                        -   BDI 1 - 9.442,41 RA

2.3.1. SINAPI 102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M2 110,40                  20,10 BDI 1 25,33 2.796,43 RA

2.3.2. SINAPI 102501 PINTURA DE EIXO NA COR AMARELA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M2 86,77                  20,10 BDI 1 25,33 2.197,88 RA

2.3.3. SINAPI-I 34721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM M2    1,40                648,00 BDI 1 816,48 1.143,07 RA

2.3.4. SINAPI-I 7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M     20,40                100,46 BDI 1 126,58 2.582,23 RA

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO PITO ACESO, AV. PADRE ABÍLIO, 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO PITO 

PORTO ALEGRE VISTA ALEGRE/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
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O
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-22 (DES.) PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS 26,00% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

962.456,57 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO PITO ACESO, AV. PADRE ABÍLIO, 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO PITO 

PORTO ALEGRE VISTA ALEGRE/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

2.3.5. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,12                512,19 BDI 1 645,36 722,80 RA

2.4. SINAPI PLACA INDICATIVA DE PARE - -                        -   BDI 1 - 3.133,88 RA

2.4.1. SINAPI-I 34721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM M2    1,50                648,00 BDI 1 816,48 1.224,72 RA

2.4.2. SINAPI-I 7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M     10,80                100,46 BDI 1 126,58 1.367,06 RA

2.4.3. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,84                512,19 BDI 1 645,36 542,10 RA

3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO DA AV. PADRE ABÍLIO E TRAVESSA SÃO LUIZ - -                        -   BDI 1 - 354.805,21 RA
3.1. SINAPI REPERFILAGEM COM PMF 4CM - -                        -   BDI 1 - 171.046,89 RA

3.1.1. Composição 02 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 
AF_11/2019 M2 3.194,73                    2,44 BDI 1 3,07 9.807,82 RA

3.1.2. SINAPI 100625
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A 
FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 127,79                985,99 BDI 1 1.242,35 158.759,91 RA

3.1.3. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.555,84                    0,84 BDI 2 0,97 2.479,16 RA

3.2. SINAPI CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 3CM - -                        -   BDI 1 - 179.603,70 RA

3.2.1. Composição 02 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 
AF_11/2019 M2 3.194,73                    2,44 BDI 1 3,07 9.807,82 RA

3.2.2. Composição 01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 95,84             1.390,68 BDI 1 1.752,26 167.936,60 RA

3.2.3. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.916,78                    0,84 BDI 2 0,97 1.859,28 RA

3.3. SINAPI PLACA INDICATIVA DE RUA E FAIXA DE PEDESTRES - -                        -   BDI 1 - 3.109,99 RA

3.3.1. SINAPI 102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M2 46,40                  20,10 BDI 1 25,33 1.175,31 RA

3.3.2. SINAPI 102501 PINTURA DE EIXO NA COR AMARELA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M2 53,63                  20,10 BDI 1 25,33 1.358,45 RA

3.3.3. SINAPI-I 34721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM M2    0,13                648,00 BDI 1 816,48 106,14 RA

3.3.4. SINAPI-I 7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M     3,00                100,46 BDI 1 126,58 379,74 RA
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-22 (DES.) PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS 26,00% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

962.456,57 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO PITO ACESO, AV. PADRE ABÍLIO, 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO PITO 

PORTO ALEGRE VISTA ALEGRE/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

3.3.5. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,14                512,19 BDI 1 645,36 90,35 RA

3.4. SINAPI PLACA INDICATIVA DE PARE - -                        -   BDI 1 - 1.044,63 RA

3.4.1. SINAPI-I 34721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM M2    0,50                648,00 BDI 1 816,48 408,24 RA

3.4.2. SINAPI-I 7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M     3,60                100,46 BDI 1 126,58 455,69 RA

3.4.3. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,28                512,19 BDI 1 645,36 180,70 RA

4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO DA RUAS ABRAMO PIAIA E RITA CRESTANELLO - -                        -   BDI 1 - 149.211,40 RA
4.1. SINAPI REPERFILAGEM COM PMF 4CM - -                        -   BDI 1 - 70.472,03 RA

4.1.1. Composição 02 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 
AF_11/2019 M2 1.316,25                    2,44 BDI 1 3,07 4.040,89 RA

4.1.2. SINAPI 100625
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A 
FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 52,65                985,99 BDI 1 1.242,35 65.409,73 RA

4.1.3. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.053,00                    0,84 BDI 2 0,97 1.021,41 RA

4.2. SINAPI CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 3CM - -                        -   BDI 1 - 74.003,70 RA

4.2.1. Composição 02 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 
AF_11/2019 M2 1.316,25                    2,44 BDI 1 3,07 4.040,89 RA

4.2.2. Composição 01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 39,49             1.390,68 BDI 1 1.752,26 69.196,75 RA

4.2.3. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 789,75                    0,84 BDI 2 0,97 766,06 RA

4.3. SINAPI PLACA INDICATIVA DE RUA E FAIXA DE PEDESTRES - -                        -   BDI 1 - 3.168,73 RA

4.3.1. SINAPI 102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M2 46,40                  20,10 BDI 1 25,33 1.175,31 RA

4.3.2. SINAPI 102501 PINTURA DE EIXO NA COR AMARELA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M2 33,20                  20,10 BDI 1 25,33 840,96 RA

4.3.3. SINAPI-I 34721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM M2    0,26                648,00 BDI 1 816,48 212,28 RA

4.3.4. SINAPI-I 7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M     6,00                100,46 BDI 1 126,58 759,48 RA
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-22 (DES.) PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS 26,00% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

962.456,57 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO PITO ACESO, AV. PADRE ABÍLIO, 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO PITO 

PORTO ALEGRE VISTA ALEGRE/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

4.3.5. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,28                512,19 BDI 1 645,36 180,70 RA

4.4. SINAPI PLACA INDICATIVA DE PARE - -                        -   BDI 1 - 1.566,94 RA

4.4.1. SINAPI-I 34721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM M2    0,75                648,00 BDI 1 816,48 612,36 RA

4.4.2. SINAPI-I 7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M     5,40                100,46 BDI 1 126,58 683,53 RA

4.4.3. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,42                512,19 BDI 1 645,36 271,05 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: MATEUS CORRÊA CENTENARO
CREA/CAU: RS 242434

Data ART/RRT: 11380880
quinta-feira, 19 de maio de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VISTA ALEGRE/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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ICRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  34.356,30 % Período: 36,27% 29,34% 34,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÕES DA OBRA  5.103,00 % Período: 33,33% 16,67% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LIMPEZA DA SUPERFÍCIE  16.354,86 % Período: 33,67% 35,99% 30,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. LAUDO TECNOLÓGICO  12.898,44 % Período: 40,74% 25,93% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIA  424.083,66 % Período: 74,36% 25,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. REPERFILAGEM COM PMF 4CM  200.721,65 % Período: 74,18% 25,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 3CM  210.785,72 % Período: 74,18% 25,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PLACA INDICATIVA DE RUA E FAIXA DE PED  9.442,41 % Período: 79,11% 20,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. PLACA INDICATIVA DE PARE  3.133,88 % Período: 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PAVIMENTAÇÃO DA AV. PADRE ABÍLIO E T  354.805,21 % Período: 0,00% 62,53% 37,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. REPERFILAGEM COM PMF 4CM  171.046,89 % Período: 0,00% 62,74% 37,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 3CM  179.603,70 % Período: 0,00% 62,74% 37,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. PLACA INDICATIVA DE RUA E FAIXA DE PED  3.109,99 % Período: 0,00% 43,00% 57,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. PLACA INDICATIVA DE PARE  1.044,63 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. PAVIMENTAÇÃO DA RUAS ABRAMO PIAIA E  149.211,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. REPERFILAGEM COM PMF 4CM  70.472,03 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 3CM  74.003,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. PLACA INDICATIVA DE RUA E FAIXA DE PED  3.168,73 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.4. PLACA INDICATIVA DE PARE  1.566,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 34,06% 35,40% 30,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 327.804,12 340.685,86 293.966,59 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 327.804,12 340.685,86 293.966,59 - - - - - - - - - 
%: 34,06% 69,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 327.804,12 668.489,98 962.456,57 962.456,57 962.456,57 962.456,57 962.456,57 962.456,57 962.456,57 962.456,57 962.456,57 962.456,57 
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 327.804,12 668.489,98 962.456,57 962.456,57 962.456,57 962.456,57 962.456,57 962.456,57 962.456,57 962.456,57 962.456,57 962.456,57 

Local Responsável Técnico
Nome: MATEUS CORRÊA CENTENARO
CREA/CAU: RS 242434

Data ART/RRT: 11380880

0

Total:    R$ 962.456,57

Item Descrição

quinta-feira, 19 de maio de 2022

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRIN

VISTA ALEGRE/RS
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,40%
SG 0,53%
R 0,70%

DF 1,11%
L 7,30%

CP 3,65%
ISS 0,90%

CPRB 4,50%
BDI PAD 20,06%
BDI DES 26,00%

Observações:

Data

Nome: MATEUS CORRÊA CENTENARO
CREA/CAU: RS 242434
ART/RRT: 11380880

0 0 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO PITO ACESO, AV. PADRE ABÍLIO, TRAVESSA SÃO 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 30,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1‐CP‐ISS‐CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

VISTA ALEGRE/RS quinta-feira, 19 de maio de 2022
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 ‐ 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Quadro de Composição do BDI

0 0 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO PITO ACESO, AV. PADRE ABÍLIO, TRAVESSA SÃO 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 30,00%

AC 1,69%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 1,00%

CP 3,65%
ISS 0,90%

CPRB 4,50%
BDI PAD 9,58%
BDI DES 15,00%

X

Observações:

Data

Nome: MATEUS CORRÊA CENTENARO
CREA/CAU: RS 242434
ART/RRT: 11380880

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

VISTA ALEGRE/RS quinta-feira, 19 de maio de 2022

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1‐CP‐ISS‐CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 ‐ 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 75.985,61 30.085,85 80.431,75 141.300,92 112.250,98 228.434,88 137.900,17 67.713,25 88.353,16 0,00

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1. INSTALAÇÕES DA OBRA - .

1.1.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    18,00 2,00M COMPRIMENTO X 1,50M 

ALTURA= 3,00M² X 6= 18,00M² . INSTALAÇÕES DA OBRA 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

1.2. LIMPEZA DA SUPERFÍCIE - .
1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 8.260,03 EM TODOS OS TRECHOS . LIMPEZA DA SUPERFÍCIE 639,28 243,24 685,19 1.213,37 967,97 2.004,43 1.190,30 561,61 754,64 
1.3. LAUDO TECNOLÓGICO - .

1.3.1. ENSAIO DE GRANULOMETRIA, PERCENTUAL DE BETUME, MARSHALL E 
CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFALTICA UNIDADE 81,00 

1 ENSAIO DE CONTROLE 
TÉCNOLÓGICO DO GRAU DE 
COMPACTAÇÃO E MISTURA A 
CADA 20,00M + 1 ENSAIO DE 
GRANULOMETRIA POR 
PENEIRAMENTO + 1 ENSAIO DE 
PERCENTAGEM DE BETUME + 1 
ENSAIO MARSHALL CBUQ .

LAUDO TECNOLÓGICO 8,00 5,00 9,00 11,00 10,00 11,00 11,00 9,00 7,00 

2. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI E 3 
RUAS DO PITO ACESO - .

2.1. REPERFILAGEM COM PMF 4CM - .

2.1.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 
AF_11/2019 M2 3.749,05 

PINTURA DE LIGAÇÃO NAS 
ÁREAS DOS TRECHOS: 01A, 01B, 
01C, 02A e 02B .

REPERFILAGEM COM PMF 4CM 639,28 243,24 685,19 1.213,37 967,97 

2.1.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A 
FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 149,96 
TRECHOS: 01A, 01B, 01C, 02A e 
02B= 3.749,05M² X 0,04CM esp= 
149,96M³ .

REPERFILAGEM COM PMF 4CM 25,57 9,73 27,41 48,53 38,72 

2.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.999,24 
TRECHOS: 01A, 01B, 01C, 02A e 
02B= 149,96M³ X 20KM= 2.994,24 
M³/KM .

REPERFILAGEM COM PMF 4CM 511,42 194,59 548,15 970,70 774,38 

2.2. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 3CM - .

2.2.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 
AF_11/2019 M2 3.749,05 

PINTURA DE LIGAÇÃO NOS 
TRECHOS: 01A, 01B, 01C, 02A e 
02B .

CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 
3CM 639,28 243,24 685,19 1.213,37 967,97 

2.2.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 112,48 
TRECHOS: 01A, 01B, 01C, 02A e 
02B= 3.749,05M² X 0,03CM esp= 
112,48M³ .

CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 
3CM 19,18 7,30 20,56 36,40 29,04 

2.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.249,42 
TRECHOS: 01A, 01B, 01C, 01D, 
02A e 02B= 112,48M³ X 20KM= 
2.249,42 M³/KM .

CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 
3CM 383,57 145,94 411,11 728,02 580,78 

2.3. PLACA INDICATIVA DE RUA E FAIXA DE PEDESTRES - .

2.3.1. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M2 110,40 

TRECHO 1A: (0,4M X 
4,00M)X10FAIXAS= 16,00M² / 
TRECHO 1B: 
(0,40MX4,00M)X8FAIXAS= 
12,80M² / TRECHO 1C: 
(0,40MX4,00M)X9FAIXAS= 
14,400M² / TRECHO 2A: 
(0,40MX4,00M)X22FAIXAS= 
35,20M² / TRECHO 2B: 
(0,40MX4,00)X20FAIXAS= 32,00M² .

PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 16,00 12,80 14,40 35,20 32,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO PITO ACESO, AV. PADRE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO 0 0 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
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. N
º 
AG

RU
PA

DO
R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. TR
EC

H
O

 1
A

TR
EC

H
O

 1
B

TR
EC

H
O

 1
C

TR
EC

H
O

 2
A

TR
EC

H
O

 2
B

TR
EC

H
O

 3
A

TR
EC

H
O

 3
B

TR
EC

H
O

 4
A

TR
EC

H
O

 4
B

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 75.985,61 30.085,85 80.431,75 141.300,92 112.250,98 228.434,88 137.900,17 67.713,25 88.353,16 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO PITO ACESO, AV. PADRE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO 0 0 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE

2.3.2. PINTURA DE EIXO NA COR AMARELA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M2 86,77 

TRECHO 1A: 79,12 M.L x 0,20M= 
15,82M² / TRECHO 1B: 31,50 M.L x 
0,20M= 6,30M² / TRECHO 1C: 
86,73 M.L x 0,20M= 24,18M² / 
TRECHO 2A: 120,91 M.L x 0,20M= 
24,18M² / TRECHO 2B: 
(76,23+39,39)M.L x 0,20M= 
23,12M² .

PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 15,82 6,30 17,35 24,18 23,12 

2.3.3. PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM M2    1,40 

TRECHO 1A= 1 PLACA COM 
NOME DE RUA (0,50M x 0,25M) + 
1 PLACA DE ADVERTÊNCIA 
(0,50M x 0,50M)/ TECHO 1B= 1 
PLACA COM NOME DE RUA 
(0,50M x 0,25M) + 1 PLACA DE 
ADVERTÊNCIA (0,50M x 0,50M) / 
TRECHO 1C= 1 PLACA COM 
NOME DE RUA (0,50M x 0,25M) + 
1 PLACA DE ADVERTÊNCIA 
(0,50M x 0,50M) / TRECHO 2A: 1 
PLACA COM NOME DE RUA 
(0,50M x 0,25M) / TRECHO 2B: 1 
PLACA COM NOME DE RUA 
(0,50M x 0,25M) .

PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 0,38 0,38 0,38 0,13 0,13 

2.3.4. TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M     20,40 

TRECHO 1A= 3,00M PLACA DE 
RUA + 1,80 PLACA DE 
ADVERTÊNCIA / TRECHO 1B: 
3,00M PLACA DE RUA + 1,80 
PLACA DE ADVERTÊNCIA / 
TRECHO 1C: 3,00M PLACA DE 
RUA + 1,80 PLACA DE 
ADVERTÊNCIA / TRECHO 2A: 
3,00M PLACA DE RUA / TRECHO 
2B: 3,00M PLACA DE RUA .

PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 4,80 4,80 4,80 3,00 3,00 

2.3.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,12 
π X R² X H= 3,14 X 0,30M² X 
0,50M= 0,14M³ X 8PLACAS= 1,12 
M³ .

PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 0,28 0,28 0,28 0,14 0,14 

2.4. PLACA INDICATIVA DE PARE - .

2.4.1. PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM M2    1,50 

TRECHO 1A: 1 PLACA DE PARE 
OCTOGONAL (0,50M x 0,50M) / 
TRECHO 1B: 1 PLACA DE PARE 
OCTOGONAL (0,50M x 0,50M) / 
TRECHO 1C: 1 PLACA DE PARE 
OCTOGONAL (0,50M x 0,50M) / 
TRECHO 2A: 2 PLACAS DE PARE 
OCTOGONAL (0,50M x 0,50M) / 
TRECHO 2B: 1 PLACA DE PARE 
OCTOGONAL (0,50M x 0,50M) .

PLACA INDICATIVA DE PARE 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 

2.4.2. TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M     10,80 1,80 M CADA SUPORTE X 6 

PLACAS= 10,80M . PLACA INDICATIVA DE PARE 1,80 1,80 1,80 3,60 1,80 

2.4.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,84 π X R² X H= 3,14 X 0,30M² X 
0,50M= 0,14M³ X 6=0,84 M³ .

PLACA INDICATIVA DE PARE 0,14 0,14 0,14 0,28 0,14 

3. PAVIMENTAÇÃO DA AV. PADRE ABÍLIO E TRAVESSA SÃO LUIZ - .
3.1. REPERFILAGEM COM PMF 4CM - .

3.1.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 
AF_11/2019 M2 3.194,73 PINTURA DE LIGAÇÃO NA ÁREA 

DO TRECHO 3A e 3B . REPERFILAGEM COM PMF 4CM 2.004,43 1.190,30 

3.1.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A 
FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 127,79 
TRECHO 3A: 2004,43M² x 4cm 
esp= 80,18M³ / TRECHO 3B: 
1.190,30M² x 4cm esp.= 47,61M³ .

REPERFILAGEM COM PMF 4CM 80,18 47,61 

3.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.555,84 
TRECHO 3A: 80,18M³ x 20KM= 
1603,60 / TRECHO 3B: 47,61M³ x 
20KM= 952,24 M³ / KM .

REPERFILAGEM COM PMF 4CM 1.603,60 952,24 

3.2. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 3CM - .

3.2.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 
AF_11/2019 M2 3.194,73 PINTURA DE LIGAÇÃO NA ÁREA 

DO TRECHO 3A e 3B .
CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 
3CM 2.004,43 1.190,30 

3.2.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 95,84 
TRECHO 3A: 2004,43M² x 3cm 
esp= 60,13M³ / TRECHO 3B: 
1.190,30M² x 3cm esp. = 35,71M³ .

CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 
3CM 60,13 35,71 

3.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.916,78 
TRECHO 3B: 60,13M³ x 20KM= 
1202,60 M³ / KM / TRECHO 3B: 
35,71M³ x 20KM= 714,18 M³/KM .

CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 
3CM 1.202,60 714,18 

3.3. PLACA INDICATIVA DE RUA E FAIXA DE PEDESTRES - .

3.3.1. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M2 46,40 

TRECHO 3A: 0,40M LARGURA x 
4,00M COMPRIMENTO X 18 
FAIXAS= 28,80M² / TRECHO 3B: 
0,40M X 4M X 11FAIXAS= 17,60M² .

PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 28,80 17,60 

3.3.2. PINTURA DE EIXO NA COR AMARELA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M2 53,63 

TRECHO 3A: (42,43+77,57)M.L x 
0,20= 24,00M² / TRECHO 3B: 
(144,45+3,72)M.L x 0,20M esp.= 
29,63M² .

PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 24,00 29,63 

3.3.3. PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM M2    0,13 TRECHO 3B: 1 PLACA COM 

NOME DE RUA (0,50M x 0,25M) .
PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 0,13 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 75.985,61 30.085,85 80.431,75 141.300,92 112.250,98 228.434,88 137.900,17 67.713,25 88.353,16 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO PITO ACESO, AV. PADRE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HENRIQUE PIAIA, ANTONIO NEGRINI, 3 RUAS DO BAIRRO 0 0 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE

3.3.4. TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M     3,00 TRECHO 3B: 3,00M PLACA DE 

RUA .
PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 3,00 

3.3.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,14 π X R² X H= 3,14 X 0,30M² X 
0,50M= 0,14M³ X 1=0,14 M³ .

PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 0,14 

3.4. PLACA INDICATIVA DE PARE - .

3.4.1. PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM M2    0,50 

TRECHO 3A: 1 PLACA DE PARE 
(0,50M x 0,50M) / TRECHO 3B: 1 
PLACA DE PARE (0,50M x 0,50M) .

PLACA INDICATIVA DE PARE 0,25 0,25 

3.4.2. TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M     3,60 

TRECHO 3A: 1,80M PLACA DE 
PARE / TRECHO 3B: 1,80M 
PLACA DE PARE .

PLACA INDICATIVA DE PARE 1,80 1,80 

3.4.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,28 π X R² X H= 3,14 X 0,30M² X 
0,50M= 0,14M³ X 2=0,28 M³ .

PLACA INDICATIVA DE PARE 0,14 0,14 

4. PAVIMENTAÇÃO DA RUAS ABRAMO PIAIA E RITA CRESTANELLO - .
4.1. REPERFILAGEM COM PMF 4CM - .

4.1.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 
AF_11/2019 M2 1.316,25 PINTURA DE LIGAÇÃO NA ÁREA 

DO TRECHO 4A e 4B . REPERFILAGEM COM PMF 4CM 561,61 754,64 

4.1.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A 
FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 52,65 
TRECHO 4A: 561,61M² x 4cm esp= 
22,46M³ / TRECHO 4B: 754,64M² x 
4cm esp.= 30,19M³ .

REPERFILAGEM COM PMF 4CM 22,46 30,19 

4.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.053,00 
TRECHO 4A: 22,46M³ x 20KM= 
449,29 M³ KM / TRECHO 4B: 
30,19M³ x 20KM= 603,71 M³ / KM .

REPERFILAGEM COM PMF 4CM 449,29 603,71 

4.2. CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 3CM - .

4.2.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 
AF_11/2019 M2 1.316,25 PINTURA DE LIGAÇÃO NA ÁREA 

DO TRECHO 4A e 4B .
CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 
3CM 561,61 754,64 

4.2.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 39,49 
TRECHO 4A: 561,61M² x 3cm esp= 
16,85M³ / TRECHO 4B: 754,64M² x 
3cm esp.= 22,64M³ .

CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 
3CM 16,85 22,64 

4.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 789,75 
TRECHO 4A: 16,85M³ x 20KM= 
336,97 M³ KM / TRECHO 4B: 
22,64M³ x 20KM= 452,78 M³ / KM .

CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 
3CM 336,97 452,78 

4.3. PLACA INDICATIVA DE RUA E FAIXA DE PEDESTRES - .

4.3.1. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M2 46,40 

TRECHO 4A: 0,40M x 4,00M X 15 
FAIXAS= 24,00M² / TRECHO 4B: 
0,40M x 4,00M X 14 FAIXAS= 
22,40M² .

PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 24,00 22,40 

4.3.2. PINTURA DE EIXO NA COR AMARELA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M2 33,20 

TRECHO 4A: 88,64 M.L x 0,20M 
esp. = 17,73M² / TRECHO 4B: 
77,35M.L x 0,20M esp.= 15,47M² .

PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 17,73 15,47 

4.3.3. PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM M2    0,26 

TRECHO 4A: 1 PLACA COM 
NOME DE RUA (0,50M x 0,25M) / 
TRECHO 4B: 1 PLACA COM 
NOME DE RUA (0,50M x 0,25M) .

PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 0,13 0,13 

4.3.4. TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M     6,00 

TRECHO 4A:  3,00M PLACA DE 
RUA / TRECHO 4B: 3,00M PLACA 
DE RUA .

PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 3,00 3,00 

4.3.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,28 π X R² X H= 3,14 X 0,30M² X 
0,50M= 0,14M³ X 2=0,28 M³ .

PLACA INDICATIVA DE RUA E 
FAIXA DE PEDESTRES 0,14 0,14 

4.4. PLACA INDICATIVA DE PARE - .

4.4.1. PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM M2    0,75 

TRECHO 4A: 2 PLACAS DE PARE 
(0,50M x 0,50M) / TRECHO 4B: 1 
PLACA DE PARE (0,50M x 0,50M) .

PLACA INDICATIVA DE PARE 0,50 0,25 

4.4.2. TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M     5,40 

TRECHO 4A: 1,80M 2 PLACAS DE 
PLACA DE PARE / TRECHO 4B: 
1,80M 1 PLACA DE PARE .

PLACA INDICATIVA DE PARE 3,60 1,80 

4.4.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,42 π X R² X H= 3,14 X 0,30M² X 
0,50M= 0,14M³ X 3=0,42 M³ .

PLACA INDICATIVA DE PARE 0,28 0,14 
.

VISTA ALEGRE/RS
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: MATEUS CORRÊA CENTENARO Nome: MATEUS CORRÊA CENTENARO
quinta-feira, 19 de maio de 2022 CREA/CAU: RS 242434 CREA/CAU: RS 242434
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 01

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO ‐ EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 1.390,68 0,00

SINAPI 101021

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO 

DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 T 2,5548 502,43 0,00

SINAPI 5835

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H ‐ CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 389,24 0,00

SINAPI 5837

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H ‐ CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 140,53 0,00
SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 18,20 0,00

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 234,19 0,00

SINAPI 95631

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M ‐ CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 202,58 0,00

SINAPI 95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M ‐ CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 63,11 0,00

SINAPI 96155

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA ‐ 

CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 46,92 0,00

SINAPI 96157

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA ‐ 

CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 135,24 0,00

SINAPI 96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M ‐ CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 186,39 0,00

SINAPI 96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M ‐ CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 67,85 0,00

COMPOSIÇÃO 02 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR‐1C. AF_11/2019 M2 2,44 1,61

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 11,52 0,00

SINAPI 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,48 0,00

COTAÇÃO 03

EMULSAO ASFALTICA RR‐1C PARA USO EM PVTO ASFALTICO (COLETADO CAIXA ANP ACRESCIDO 17% 

ICMS) KG 0,45 3,58 3,58

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0004 244,04 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 16,92 0,00

SINAPI 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG ‐ CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 0,0017 124,98 0,00

SINAPI 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG ‐ CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 0,0038 41,69 0,00

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0051 50,32 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

0,00 0,00
0 0,00 0,00

COMPOSIÇÕES
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE
I001 #DIV/0!
I002 #DIV/0!
I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 SINAPI 74022/006
E002 SINAPI 74022/035
E003 SINAPI 74022/040
E004 SINAPI 74022/053
E005
E006 ANP/JAN2022
E007
E008
E009
E010
E011
E012
E013
E014
E015

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO SINAPI 74022/006 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO ‐ SOLOS  UNIDADE
EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO SINAPI 74022/035

ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME ‐ MISTURAS 

BETUMINOSAS  UNIDADE
EMPRESA
E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO SINAPI 74022/040 ENSAIO MARSHALL ‐ MISTURA BETUMINOSA A QUENTE  UNIDADE

EMPRESA
E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO SINAPI 74022/053

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA 

MISTURA ASFALTICA  UNIDADE
EMPRESA
E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 01

ENSAIO DE GRANULOMETRIA, PERCENTUAL DE BETUME, 

MARSHALL E CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA 

MISTURA ASFALTICA UNIDADE
EMPRESA
E001
E002
E003
E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO M2

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 03

EMULSAO ASFALTICA RR‐1C PARA USO EM PVTO ASFALTICO 

(COLETADO CAIXA ANP ACRESCIDO 17% ICMS) KG
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3,58

#NÚM!
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME ‐ MISTURAS BETUMINOSAS   135,82 
ENSAIO MARSHALL ‐ MISTURA BETUMINOSA A QUENTE   316,92 
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA   81,48 

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO ‐ SOLOS   141,12 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 138,47

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA   81,48 

 81,48
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
ENSAIO MARSHALL ‐ MISTURA BETUMINOSA A QUENTE   316,92 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
316,92

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME ‐ MISTURAS BETUMINOSAS   135,82 

 135,82
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO ‐ SOLOS   141,12 
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
141,12

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA 

EMULSAO ASFALTICA RR‐1C PARA USO EM PVTO ASFALTICO (COLETADO CAIXA 

NOME FONE CONTATO
ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO ‐ SOLOS 
ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME ‐ MISTURAS BETUMINOSAS 
ENSAIO MARSHALL ‐ MISTURA BETUMINOSA A QUENTE 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 1A, TRECHO 1B, TRECHO 1C - RUA BASÍLIO MARTINS, 
TRECHO 2A – RUA HENRIQUE PIAIA E TRECHO 2B – RUA ANTÔNIO NEGRINI 
 
PROPONENTE: PREFEITURA VISTA ALEGRE/RS 
 
 
1.0 - OBJETO 
   O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços necessários para execução 
da PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, bem como, a sinalização horizontal e vertical onde houver necessidade 
conforme demonstrado em projeto, nos trechos citados acima.  
   Todos os materiais devem satisfazer às Especificações aprovadas pelo DAER-RS. 
   Este memorial segue as orientações estabelecidas pelo caderno de “Especificações Gerais 
do DAER/RS, 1998”.  
    
    
    
2.0 - SERVIÇOS INICIAIS 
 
2.1 - Placa da Obra: 
   Deverá ser instalada Placa de identificação da obra em cada um dos trechos conforme 
explanados na planilha orçamentária. 

 
2.2 - Equipamentos de Segurança: 
   Será dever da Empresa contratada o fornecimento de todos os equipamentos necessários 
tanto para a execução dos serviços, quanto para a segurança dos funcionários envolvidos no trabalho. 
   Estes equipamentos devem atender as Normas Brasileiras de Segurança.  
 
2.3 - Instalação do Canteiro: 
   O Canteiro deverá ser instalado em local apropriado, com instalações para alojamento de 
funcionários, depósitos de materiais necessários a execução da obra e escritório para fiscalização. 
 
2.4 - Limpeza da Pista: 
   A pista deverá ser lavada com uso de jato de água provocando a remoção do material 
existente nos rejuntes das pedras de calçamento para melhorar a aderência entre o pavimento existente e o 
asfalto. Todo o material oriundo da lavagem deverá ser removido para locais previamente determinados. 
   A pista deverá ser limpa, sem poeiras ou materiais orgânicos para permitir que a pintura de 
ligação atinja todos os pontos do calçamento. 
 
 
3.0 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
 

Os serviços de pavimentação asfáltica sobre vias pavimentadas com pedras irregulares 
deverão ser executados com a Camada de Reperfilagem (P.M.F.) pré-misturado a frio de espessura de 4,0cm 



2 

 

(compactado), e camada de Revestimento com asfalto do tipo (C.B.U.Q.) Concreto Asfáltico de espessura de 
3,0cm (compactado).  
  
 
 
3.2 - Pintura de Ligação: 
   A pintura de ligação será executada sobre a pista previamente limpa, emulsão por metro 
quadrado, com a temperatura do produto à 60ºC aplicado com caminhão espargidor dotado de barra com bicos 
espargidores e sistema de aquecimento. 
   Na pintura será aplicada emulsão asfáltica tipo RR-1C (DNER-EM 369/97) 
 
3.3 - Camada de Reperfilagem (PMF): 

  A Camada de Reperfilagem consistirá de uma camada de mistura Pré-misturada a frio com 
espessura de 4,0cm. 

A mistura de agregados para o Pré-misturado a frio (PMF) a ser utilizado deverá estar 
enquadrada na faixa “A” das especificações gerais do DAER/RS. 
 
3.4 - Camada de Reperfilagem (CBUQ): 

O revestimento asfáltico (capa) consistirá de uma camada de Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura de 3,0cm (compactada). 

Composição da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfáltica do tipo CBUQ deverá 
constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico do tipo CAP-50/70, no teor de 5,00% de 
CAP-50/70. 

A mistura de agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá estar 
enquadrada na faixa “A” das especificações gerais do DAER/RS. 

 
   Nota: Caberá à empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a composição 

requerida do PMF e do CBUQ e submetê-los à apreciação da Fiscalização da Prefeitura Municipal. Além do Laudo 
com memorial fotográfico da empresa executora, deverão ser fornecidos os ensaios tecnológicos de 
Granulometria, Percentual de Betume, Ensaio Marshall e o Controle do Grau de Compactação. 
 
3.5 – Especificações técnicas: 
3.5.1 – PMF: 
3.5.1.1 – Agregados:  

O agregado pode ser pedra britada, escória britada ou seixo rolado britado. O agregado deve ser 
constituído de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas. 
O agregado empregado deverá apresentar os seguintes requistos de qualidade: 

 Abrasão Los Angeles (após 500 revoluções) ............................... máximo: 40% 

 Ensaio de sanidade (após 5 ciclos) .............................................máximo: 10% 

 Índice de lamelaridade ...............................................................máximo: 40% 

3.5.1.2 – Composição da mistura 
 A composição do pré-misturado a frio deve satisfazer preferencialmente os requisitos do Quadro I. 
 A faixa a ser usada deve ser aquela cujo diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura da 
camada de revestimento. 
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 Recomenda-se para as misturas com emulsão (exceto tipo RL) que o agregado tenha no máximo 10% de 
material passando na peneira nº 10. 
 
QUADRO 1: 

 
Fonte: Especificações gerais – DAER/RS (1998) 
 

Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 4 %. 
A curva granulométrica, indicada no projeto, poderá apresentar as seguintes tolerâncias máximas: 
QUADRO 2: 

 
Fonte: Especificações gerais – DAER/RS (1998) 
 
Deverá ser adotado o Método Marshall Modificado para misturas a frio, para a verificação das condições 

de vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa, segundo os seguintes valores: 

 porcentagem de vazios: 5% a 30% 

 estabilidade, mínima: 250kg (75 golpes) 

 fluência, 1/100": 8 a 18 

3.5.2 – CBUQ 
3.5.2.1 – Composição da mistura: 
 

A faixa granulométrica a ser usada deve ser aquela cujo diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3 da 
espessura da camada. 

Para a composição deverá ser levado em consideração a faixa A do quadro a seguir. 
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QUADRO 3: 

 
Fonte: Especificações gerais – DAER/RS (1998) 
 
No caso de agregados tipicamente eletronegativos, deve-se usar no CAP um melhorador de adesividade 

("dope"), aprovado pelo DAER, na porcentagem indicada no Projeto e obtida, geralmente, pelo ensaio de 
adesividade. 

A curva granulométrica poderá apresentar as seguintes tolerâncias máximas, em relação à de projeto, 
aplicando-se os limites indicados no item relativo ao controle. 

 
QUADRO 4: 

 
Fonte: Especificações gerais – DAER/RS (1998) 
 
 

     Deverá ser adotado o Método Marshall para a verificação das condições de vazios, relação betume/vazios, 
estabilidade e fluência da mistura asfáltica, segundo os valores seguintes: 
 
QUADRO 5: 



5 

 

 
Fonte: Especificações gerais – DAER/RS (1998) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As Especificações Complementares fixarão a energia de compactação. 

 
As misturas devem atender às Especificações da relação betume/vazios e aos valores mínimos de vazios 

do agregado mineral dados pela linha inclinada do seguinte ábaco. Esta condição tem por finalidade garantir um 
volume mínimo no agregado mineral, possibilitando assim a garantia de um teor mínimo de asfalto do qual 
depende a vida do pré-misturado a quente (ábaco a seguir). 
 
ABACO 1: 
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Fonte: Especificações gerais – DAER/RS (1998) 
 
 
 

Execução: 
O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será produzido na usina de asfalto à 

quente, atendendo aos requisitos especificados. Após ser misturada, a massa deve ser descarregada nos 
caminhões basculantes e transportada para o local de aplicação. Os caminhões utilizados no transporte deverão 
possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfáltica. A descarga da mistura será efetuada na 
caçamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual irá proceder o espalhamento na pista que deverá ter como 
objetivo a pré-conformação da seção de projeto e deverá permitir que a espessura mínima compactada seja de 
3,0cm. 
   Em conjunto com a vibro-acabadora, deverá atuar o rolo pneumático auto-propulsionado 
de pressão variável, cujos pneumáticos deverão ter suas respectivas pressões internas aumentadas 
gradativamente, com o suceder das passadas.  Como unidade de acabamento, será utilizado um rolo metálico, tipo 
tandem. 
 
3.6 - Transporte: 
   O transporte da mistura desde a usina até a pista será efetuado com caminhões de 
caçamba basculante. A descarga deverá ser projetada para que a massa seja distribuída com espessura uniforme. 
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3.7 - Distribuição: 
   A distribuição da massa asfáltica na pista será executada com o uso de motoniveladora, 
obedecendo ao greide da pista e o perfil transversal na espessura pré-determinada. 
   Nos locais de difícil acesso, como acabamento de caixas de boca-de-lobo, espaços entre 
canteiros, curvas acentuadas, etc. A distribuição deverá ser executada manualmente, obedecendo as espessuras 
pré-determinadas. 
 
3.8 - Compactação: 
   A compactação será executada com rolo tandem vibratório de baixa amplitude, iniciando 
sempre nas bordas e progredindo para o centro da pista, em tantas passadas quantas forem necessárias. 
   O rolo deverá possuir sistema de aspersão de água dirigido para o rolo metálico e para os 
pneus, a fim de evitar que a massa asfáltica grude no equipamento. 
 
3.9 - Controle: 
   Deverá ser feito Ensaio Tecnológico para comprovar a qualidade da pavimentação 
utilizada, conforme mencionado em nota acima. 
 
4.0 – SINALIZAÇÃO 
 

Toda e qualquer obra ou serviço realizados nas vias públicas, logradouros públicos e outros, que ofereçam 
possibilidade de riscos a terceiros ou empregados, devem ser promovidos de sinalização e isolamento, consoantes 
a NBR-9050, e conforme prescrições a seguir:  
 
 
4.1 - Sinalização em Áreas Especiais: 
   Consiste na execução de faixas que têm a função de definir e orientar os pedestres 
ordenando-os para os locais de travessia na pista, sendo essas executadas com tinta acrílica, na cor branca, para 
faixa de pedestres (4,00m x 0,40m com espaçamento de 0,40m), e nas faixas de retenção, espessura de 0,6 mm.  
 
4.2 - Sinalização vertical: 

A sinalização vertical resulta na aplicação de placas em pontos laterais da via (ruas). 
4.2.1 – Função: 
Regulamenta obrigações, limitações e educar. A eficiência esperada da colocação correta no campo 

visual, da objetividade e clareza da mensagem, da legibilidade e no entendimento do condutor.  
4.2.2 – Posicionamento dos sinais: 
Os sinais devem ser colocados no lado direito da via, formando um ângulo de 90º a 95º em relação ao eixo 

longitudinal da via. 
A borda inferior dos sinais deve ficar a, no mínimo 1,60m de altura em relação à pista, quando colocada na 

lateral da via. 
4.2.3 – Suporte para Placas: 
 Em tubo de aço galvanizado a quente diâmetro de 2” com espessura da parede de 1,90mm para placas 

de regulamentação e advertência e diâmetro 2” para placas indicativas. 
 
4.2.4 – Sinalização da Obra: 
Deverão ser previstas placas de identificação da obra, placas de identificação de desvios de tráfego e 

canaletas de proteção aos trabalhadores.  
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Obs: Toda a sinalização deverá ser executada de acordo com os manuais de ‘’Sinalização Vertical de 

Regulamentação’’ Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da resolução nº 180, de 26/08/2005, e de 
‘’Sinalização Horizontal’’ – Volume IV, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº 236, de 
11/05/2007, devendo também estarem de acordo com as normas da ABNT que tratam desse assunto. 

 
 

 
4.3 – Equipamento de proteção individual (EPI): 
 A contratada é obrigatória a fornecer os EPIs necessários e adequados ao risco da atividade e em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção 
contra riscos de acidentes e danos à saúde dos trabalhadores, conforme determina a norma regulamentadora n. 
06 da portaria n. 3214, de 08/06/1978 e suas alterações, da lei n. 6514 de 22/12/1977, que modificou o capitulo V 
do titulo II-CLT.  
 A contratada é obrigada a adquirir somente equipamentos aprovados pelo ministério do trabalho, 
portadores de certificação de aprovação-CA, certificado de registro de fabricante – CRF e certificado de registro do 
importador – CRI; treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado; tornar obrigatório seu uso; substitui-lo 
quando danificado ou extraviado; responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica.  
 Os funcionários devem trabalhar calçados, ficando proibido o uso de calçados abertos. Usar capacete de 
proteção, e todos os outros equipamentos que se fazem necessários. Sistema e equipamento de proteção coletiva 
– SPC e EPC.  
 A contratada deve prioritariamente prever e adotar medidas de proteção coletiva destinadas as condições 
de risco, de modo a preservar a integridade física dos empregados, de terceiros e do meio ambiente, estando a 
obra ou serviço em andamento ou não e em conformidade com as normas regulamentadoras n. 10, 12, 18, 23 e 26 
da portaria n. 3214, de 08/06/1978 e suas alterações, da lei n. 6514 de 22/12/1977, que modificou o capitulo V do 
titulo II da CLT. 
 
 
5.0 – DIÁRIO DE OBRAS 

É dever da contratada transcrever os serviços executados no diário de obras, os mesmos deverão ser 
entregues á fiscalização do município juntamente com cada boletim de medição. 

 
6.0 – BOLETIM DE MEDIÇÃO 
 As medições serão feitas proporcional ao executado da obra, sendo de cada obra, seguir a memória de 
cálculo elaborada para o projeto. Na falta da memória de cálculo, fica a cargo da fiscalização medir conforme o 
trecho executado.  
 
6.0 - ENTREGA DA OBRA 
   A obra só será liberada ao trafego após a cura da capa selante e com a sinalização 
posicionada. A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços, fornecer EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, recolher leis sociais referentes aos funcionários que 
trabalharem na mesma, e possuir responsável técnico pela EXECUÇÃO com fornecimento de ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica. 

     
 

Vista Alegre, 23 de maio 2022 
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Mateus Corrêa Centenaro             Zairo Riboli 

Eng. Civil CREA RS 242434             Prefeito Municipal 



ART Número

11380880

92403583000110

829.561,49

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS242434

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE
92403583000110

CENTRO 98415000

02/08/2021 01/10/2021

VISTA ALEGRE RS

NENHUMA EMPRESA

MATEUS CORRÊA CENTENARO

Engenheiro Civil

AVENIDA SOL DA AMÉRICA 347

Avenida SOL DA AMÉRICA 347

CENTRO 98415000VISTA ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

RS
5537301020

2219078132

secretariaagriculturava@gmail.com

engmateuscentenaro@gmail.com

ASERMAU

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Orçamento PAVIMENTAÇÃO DE 9 RUAS 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 20/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGREMATEUS CORRÊA CENTENAROLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



ART Número

11380872

92403583000110

829.561,49

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS242434

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE
92403583000110

CENTRO 98415000

02/08/2021 01/10/2021

VISTA ALEGRE RS

NENHUMA EMPRESA

MATEUS CORRÊA CENTENARO

Engenheiro Civil

AVENIDA SOL DA AMÉRICA 347

Avenida SOL DA AMÉRICA 347

CENTRO 98415000VISTA ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

RS
5537301020

2219078132

secretariaagriculturava@gmail.com

engmateuscentenaro@gmail.com

ASERMAU

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Estradas - Pavimentação 8.260,03 M²
Projeto Estradas - Sinalização 14,00 UN
Fiscalização PAVIMENTAÇÃO DE 9 RUAS 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 20/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGREMATEUS CORRÊA CENTENAROLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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ESC.: 1/500

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

2.1 - Ruas Henrique Piaia e Antonio Negrini

02

ESC.: 1/500

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

2.2 - 03 Ruas do Bairro  Pito Aceso

N

N

02

ESC.: 1/500

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

2.3 - Avenida Padre Abílio e Travessa São Luiz

02

ESC.: 1/500

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

2.4 - Rua Abramo Piaia

02

ESC.: 1/500

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

2.5 - Rua Rita Crestanello

N

N

8

,

4

5
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MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE - RS

/  /
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DATA REVISÃO
MODIFICAÇÃO

DESENHO

19/07/2021 R0 EMISSÃO INICIAL MATEUS

ENDEREÇO

AV. SOL DA AMÉRICA, Nº 347

PLANTAS DE PAVIMENTAÇÃO

Ruas Henrique Piaia e Antonio Negrini

3 Ruas do Bairro Pito Aceso

Avenida Padre Abílio e Travessa São Luiz

Rua Abramo Piaia

Rua Rita Crestanello

Assinaturas:

Contratante:

Resp. técnico:

Zairo Riboli

CPF: 655.490.150-72

Mateus Corrêa Centenaro

Engenheiro Civil

CREA RS 242434, CREA SC 179250-9

03 / 11

MATEUS CENTENARO

Fone: (55) 996105020

E-mail: engmateuscentenaro@gmail.com

Engenheiro Civil

ESC.: 1/1

DETALHE

Camadas de revestimento

LEGENDA:

              Trecho a ser recapeado

              Sentido do fluxo

              Meio-fio executado

Sinalização de delimitação de espaços (eixos)

Sinalização da faixa de pedestres

CALÇAMENTO EXISTENTE (PEDRAS DE BASALTO)

i: >
=2%

i: >
=

 2
%

PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C

PMF E= 4CM (REGULARIZAÇÃO)

PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C

CAMADA DE ROLAMENTO. CBUQ= 3CM

MEIO-FIO

SOLO

PASSEIO



Sinalização - Rua Henrique Piaia e Antonio Negrini

Item

Descrição
Área (m²) Quantidade

Suporte Total (m²)

Placas de

Identificação de

Logradouros

50 cm x 25 cm 0,125 2,00 2,00 0,25

Placas Octogonais 50 cm x 50 cm 0,25 3,00 3,00 0,75

TOTAL 5,0000 1,0000

Pintura de Faixas

especiais

Faixa para pedestres - COR BRANCA -

m²

67,2000 67,2000

Pintura de Faixas

especiais

Delimitação dos espaços (eixos) COR

AMARELA - m²

47,3100 47,3100
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Sinalização - Rua Henrique Piaia e Antonio Negrini

Item

Descrição

Área (m²) Quantidade
Suporte Total (m²)

Placas de Advertência 50 cm x 50 cm 0,25 3,00 3,00 0,75

Placas de

Identificação de

Logradouros

50 cm x 25 cm 0,125 3,00 3,00 0,375

Placas Octogonais 50 cm x 50 cm 0,25 3,00 3,00 0,75

TOTAL 9,0000 1,8750

Pintura de Faixas

especiais

Faixa para pedestres - COR BRANCA -

m²

43,2000 43,2000

Pintura de Faixas

especiais

Delimitação dos espaços (eixos) COR

AMARELA - m²

39,4700 39,4700

Sinalização - Av. Padre Abílio Sponchiado e Tv. São Luiz

Item

Descrição
Área (m²) Quantidade

Suporte Total (m²)

Placas de

Identificação de

Logradouros

50 cm x 25 cm 0,125 2,00 2,00 0,25

Placas Octogonais 50 cm x 50 cm 0,25 2,00 2,00 0,50

TOTAL 4,0000 0,7500

Pintura de Faixas

especiais

Faixa para pedestres - COR BRANCA -

m²

46,4000 46,4000

Pintura de Faixas

especiais

Delimitação dos espaços (eixos) COR

AMARELA - m²

53,6400 53,6400
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ESC.: 1/500

PLANTA DE SINALIZAÇÃO

3.1 - Ruas Henrique Piaia e Antonio Negrini

03

ESC.: 1/500

PLANTA DE SINALIZAÇÃO

3.2 - 03 ruas do Pito Aceso

N N

03

ESC.: 1/500

PLANTA DE SINALIZAÇÃO

3.3 - Avenida Padre Abílio e Travessa São Luiz

PLANTA GRÁFICA

DATA DE VALIDAÇÃO

PARA EXECUÇÃO

PARA APROVAÇÃO

PRELIMINAR

CONTEÚDO

PROPRIETÁRIO

OBRA

P
R

O
J
E

T
O

C
L
I
E

N
T

E
R

E
V

I
S

Õ
E

S

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE - RS

/  /
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DATA REVISÃO
MODIFICAÇÃO

DESENHO

19/07/2021 R0 EMISSÃO INICIAL MATEUS

ENDEREÇO

AV. SOL DA AMÉRICA, Nº 347

PLANTAS DE SINALIZAÇÃO

Ruas Henrique Piaia e Antonio Negrini

03 Ruas do Bairro Pito Aceso

Avenida Padre Abílio e Travessa São Luiz

Assinaturas:

Contratante:

Resp. técnico:

Zairo Riboli

CPF: 655.490.150-72

Mateus Corrêa Centenaro

Engenheiro Civil

CREA RS 242434, CREA SC 179250-9

04 / 11

MATEUS CENTENARO

Fone: (55) 996105020

E-mail: engmateuscentenaro@gmail.com

Engenheiro Civil

LEGENDA:

              Trecho a ser recapeado

              Sentido do fluxo

              Meio-fio executado

Sinalização de delimitação de espaços (eixos)

Sinalização da faixa de pedestres

AutoCAD SHX Text
ø 50MM

AutoCAD SHX Text
ø 50MM



Sinalização - Rua Abramo Piaia

Item

Descrição

Área (m²) Quantidade
Suporte Total (m²)

Placas de

Identificação de

Logradouros

50 cm x 25 cm 0,125 2,00 2,00 0,25

Placas Octogonais 50 cm x 50 cm 0,25 2,00 2,00 0,50

TOTAL 4,0000 0,7500

Pintura de Faixas

especiais

Faixa para pedestres - COR BRANCA -

m²

24,0000 24,0000

Pintura de Faixas

especiais

Delimitação dos espaços (eixos) COR

AMARELA - m²

17,7300 17,7300

03

3.4 - RUA ABRAMO PIAIA

PLANTA DE SINALIZAÇÃO

ESC.: 1/500

Sinalização - Rua Rita Crestanello

Item

Descrição

Área (m²) Quantidade
Suporte Total (m²)

Placas de

Identificação de

Logradouros

50 cm x 25 cm 0,125 1,00 1,00 0,125

Placas Octogonais 50 cm x 50 cm 0,25 1,00 1,00 0,25

TOTAL 2,0000 0,3750

Pintura de Faixas

especiais

Faixa para pedestres - COR BRANCA -

m²

22,4000 22,4000

Pintura de Faixas

especiais

Delimitação dos espaços (eixos) COR

AMARELA - m²

15,4700 15,4700

03

3.5 - RUA RITA CRESTANELLO

PLANTA DE SINALIZAÇÃO

ESC.: 1/500
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PLANTA GRÁFICA

DATA DE VALIDAÇÃO

PARA EXECUÇÃO
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DATA REVISÃO
MODIFICAÇÃO

DESENHO

19/07/2021 R0 EMISSÃO INICIAL MATEUS

ENDEREÇO

AV. SOL DA AMÉRICA, Nº 347

PLANTAS DE SINALIZAÇÃO

Rua Abramo Piaia

Rua Rita Crestanello

Assinaturas:

Contratante:

Resp. técnico:

Zairo Riboli

CPF: 655.490.150-72

Mateus Corrêa Centenaro

Engenheiro Civil

CREA RS 242434, CREA SC 179250-9

05 / 11

MATEUS CENTENARO

Fone: (55) 996105020

E-mail: engmateuscentenaro@gmail.com

Engenheiro Civil
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PLANTA GRÁFICA

DATA DE VALIDAÇÃO

PARA EXECUÇÃO

PARA APROVAÇÃO
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MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE - RS
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DATA REVISÃO
MODIFICAÇÃO

DESENHO

19/07/2021 R0 EMISSÃO INICIAL MATEUS

ENDEREÇO

AV. SOL DA AMÉRICA, Nº 347

Distância Média de transporte do material

Assinaturas:

Contratante:

Resp. técnico:

Zairo Riboli

CPF: 655.490.150-72

Mateus Corrêa Centenaro

Engenheiro Civil

CREA RS 242434, CREA SC 179250-9

MATEUS CENTENARO

Fone: (55) 996105020

E-mail: engmateuscentenaro@gmail.com

Engenheiro Civil



PLANTA GRÁFICA

DATA DE VALIDAÇÃO

PARA EXECUÇÃO

PARA APROVAÇÃO
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/  /
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DATA REVISÃO
MODIFICAÇÃO

DESENHO

19/07/2021 R0 EMISSÃO INICIAL MATEUS

ENDEREÇO

AV. SOL DA AMÉRICA, Nº 347

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS RUAS

Assinaturas:

Contratante:

Resp. técnico:

Zairo Riboli

CPF: 655.490.150-72

Mateus Corrêa Centenaro

Engenheiro Civil

CREA RS 242434, CREA SC 179250-9

MATEUS CENTENARO

Fone: (55) 996105020

E-mail: engmateuscentenaro@gmail.com

Engenheiro Civil



RUA HENRIQUE PIAIA

RUA ANTONIO NEGRINI

BAIRRO PITO ACESO - TRECHO 1C - RUA BASÍLIO MARTINS

BAIRRO PITO ACESO - TRECHO 1A

BAIRRO PITO ACESO - TRECHO 1B

TRECHO 3A- AVENIDA PADRE ABILIO

TRECHO 3B - TV. SÃO LUIZ

TRECHO 4A - RUA ABRAMO PIAIA

TRECHO 4B - RUA RITA CRESTANELO

RUA HENRIQUE PIAIA

RUA ANTONIO NEGRINI

BAIRRO PITO ACESO - TRECHO 1C - RUA BASÍLIO MARTINS

BAIRRO PITO ACESO - TRECHO 1A

BAIRRO PITO ACESO - TRECHO 1B

TRECHO 3A- AVENIDA PADRE ABILIO

TRECHO 3B - TV. SÃO LUIZ

TRECHO 4A - RUA ABRAMO PIAIA

TRECHO 4B - RUA RITA CRESTANELO
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DATA REVISÃO
MODIFICAÇÃO

DESENHO

23/05/2022 R0 EMISSÃO INICIAL MATEUS

ENDEREÇO

Diversas ruas

ELEVAÇÕES DOS TRECHOS

Assinaturas:

Contratante:

Resp. técnico:

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE

CNPJ: 92403583000110

Mateus Corrêa Centenaro

Engenheiro Civil

CREA RS 242434, CREA SC 179250-9

01 / 01

MATEUS CENTENARO

Fone: (55) 996105020

E-mail: engmateuscentenaro@gmail.com

Engenheiro Civil

PONTOS MÁXIMOS E MÍNIMOS DE

ELEVAÇÕES PARA CADA UMA DAS

ÁREAS A SEREM PAVIMENTADAS.

CONDIZENTE COM OS CRITÉRIOS DA

NBR 9050, POIS, CONFORME

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA AS OS

TRECHOS NÃO POSSUEM GRANDES

DECLIVIDADES.

Nota:

PLANTA GRÁFICA

DATA DE VALIDAÇÃO

PARA EXECUÇÃO

PARA APROVAÇÃO

PRELIMINAR
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MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE - RS

/  /
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DATA REVISÃO
MODIFICAÇÃO

DESENHO

23/05/2022 R0 EMISSÃO INICIAL MATEUS

ENDEREÇO

Diversas ruas

ELEVAÇÕES DOS TRECHOS

Assinaturas:

Contratante:

Resp. técnico:

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE

CNPJ: 92403583000110

Mateus Corrêa Centenaro

Engenheiro Civil

CREA RS 242434, CREA SC 179250-9

01 / 01

MATEUS CENTENARO

Fone: (55) 996105020

E-mail: engmateuscentenaro@gmail.com

Engenheiro Civil

PONTOS MÁXIMOS E MÍNIMOS DE

ELEVAÇÕES PARA CADA UMA DAS

ÁREAS A SEREM PAVIMENTADAS.

CONDIZENTE COM OS CRITÉRIOS DA

NBR 9050, POIS, CONFORME

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA AS OS

TRECHOS NÃO POSSUEM GRANDES

DECLIVIDADES.

Nota:
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